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CONTRATO No. PMG-RP-SC-01-109/2025
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte la Presidencia Municipal de Galeana, N. L., a quien se denominara La Dependencia,
representada por su Titular ia En su calidad de Presidente Municipal, Sindico Segundo y por la
Secretaria de Obras Publicas respectivamente, y por la otra la persona fisica o moral indicada
en el punto No. 1 de la T. D. G., representada segtin se indica en ese mismo punto No.1 de la
T. D. G,, a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T. D. G.)

1. Contratista: Marcela Karina Martinez Cervantes
Representante del Contratista: Marcela Karina Martinez Cervantes
Caracter del Representante: Persona fisica

2. Oficio de Autorizacion de Inversion: N/A

3. La adjudicacion del Contrato se realizé por: Adjudicacién directa

4. Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha Otorgada Ante la fe del
Notario Publico No. ____ he inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el No.
folio ___ voliumenes Libro ____ No. Seccién en fecha de__.

5. Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. de fecha
otorgada ante la fe del Notario Publico No. ____

. Domicilio del Contratista: Calle 13 NO. 1423 CoL. Mirasierra Saltillo Coahuila

6

7. Descripcién de la obra: Instalacion de equipo de bombeo

8. Ubicacion de la obra: Ej. Puerto Grande Municipio de Galeana N.L.

9. Monto del Contrato incluyendo |. V. A.: $139,200.00

10. Monto de la asignacion aprobada al contrato: $139,200.00

11. Fecha de iniciacion de los trabajos: 9 de Diciembre del 2025

12. Fecha de terminacién de los trabajos: 10 de Diciembre del 2025

13. Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo a su
importe a la cantidad de S$incluyendo IVA.EN ESTE CONTRATO NO SE OTORGO
ANTICIPO

14. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalaciéon permanente en la
obra: 20% del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de
$incluyendo IVA EN ESTE CONTARTO NO SE OTORGO ANTICIPO

15. Fecha en que se elaboraran las estimaciones:

16. Fecha de firma del contrato:

Nota:
Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T. D. G, se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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DECLARACIONES
PRIMERA: - Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autoriz6 y
aprobé la inversién correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la
T-B: 6.

B) Que tiene establecido su domicilio en San Luis Potosi #15 cruz con Diego
Montemayor, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3delaT.D. G.

SEGUNDA: - EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T. D. G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T. D. G., acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en
el Punto nimero 5delaT. D. G.

. El Contratista declara también ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuando a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la Naciéon Mexicana todo derecho derivado de este
contrato.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6de la T. D.
G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el contenido de lo
siguiente que corresponde al presente contrato:
1.-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria;
2.-Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente;
3.-Especificaciones de construccién aplicables;
4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios
unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicion;
5.-Anélisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo;

6.-Relacion de los costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra
y maquinaria de construccion que intervienen en los analisis anteriores;

7 -Programa de adquisiciones de materiales y equipos de instalacién permanente y
su utilizacion;

8.-Andlisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero;
9.-Programa de Ejecucién de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes;

. 10.-Programa de utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construccion;

= 11.-Programa de utilizacién del personal obrero, técnico, administrativo y de
servicios,
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12.-Procedimiento para el ajuste de costos; y demas anexos que, debidamente
firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas
que regulan la ejecucién de los trabajos.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
Ejecucién de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: - OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA., la realizacién de la obra descrita en el punto No. 7 de la T. D. G., ubicada en
el lugar que se indica en el punto No. 8 de la misma T. D. G y éste se obliga a realizarla hasta
su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados en el inciso D de la segunda declaracién de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA: - MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
enelpuntoNo.9delaT.D.G.

. TERCERA: - PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos
contratados en el plazo indicado en el punto No. 10 de la T. D. G., siendo su fecha de inicio y
término las indicadas en los puntos Nos. 11 y 12 de la T. D. G., y de conformidad con el
programa de ejecucion detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos quincenales
las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes, que se hayan aprobado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a éste cumplir con el plazo y programa de ejecucion
pactado, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la
justificacién y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL
CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebracién de un convenio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro del plazo estipulado,
que fueren imputables a EL CONTRATISTA, éste podra solicitar también una prérroga y sera
optativo para LA DEPENDENCIA él concederla o negarla. En el caso de concederla, LA
DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias
a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA: - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- LA

DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA él o los inmuebles

donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
. permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.
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QUINTA: - ANTICIPOS .- Para el inicio de los trabajos La Dependencia otorgara el anticipo
que se establece en el punto No. 13 de la T.D.G. y El Contratista se obliga a utilizarlo en
dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior La Dependencia otorga para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicién de equipos de instalacion permanentes y demas insumos
necesaria para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14dela T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba
ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrird de tandras exhibiciones como ejercicios se prevea, aplicandose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

El anticipo sera pagado dentro de un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de que
El Contratista hacer entrega a La Dependencia de la garantia y factura correspondiente, en
caso de que El Contratista no presente estos documentos oportunamente no lo eximen de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en
el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por
. Ley de obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEXTA: - FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecuciéon no mayores de 30 dias naturales; las que seran presentadas a la residencia de
supervisién dentro de los 4 dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion
de las mismas se sefala en el punto No. 15 de la T. D. G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que
LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 30 dias naturales, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de La Dependencia
Ejecutora, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; y siempre
que la factura correspondiente sea presentada a La Dependencia, dentro de los 20 dias
naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como

aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la

liquidacién, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado

la estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacién. Por el simple

transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por
. él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA: - GARANTIAS - EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA dentro de los
15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una
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fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contrato, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para
el primer ejercicio y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% o
5% segun corresponda, del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL
CONTRATISTA entregar4 la Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en
que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversién que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizar4 los trabajos efectuados antes de la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por una fianza por el 10% del importe
total ejercido, carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido o
bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en un
fideicomiso especialmente constituido para responder de los defectos que pudieren presentar

. los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se
hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil Federal. La
vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL
CONTRATISTA podra cancelar automaticamente la fianza o la carta de créedito irrevocable o
bien retirar sus aportaciones en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE GALEANA,
N. L., y estaran vigentes hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos
por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder
por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso las garantias continuaran
vigentes hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades. Tratandose de Fianza,
la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion que
la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o
espera, asi como un afio después de haber sido entregada la obra.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la garantia
otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se

. estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95, reglamento del Art. 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones
de Fianza en vigor. Términos similares deberan expresarse en los documentos que
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constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA
opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a. EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurario mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del importe que por este concepto se
sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en
esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacién de la caucion y la factura correspondiente. La
no-solicitud de los mismos no exime al Contratista de su responsabilidad de iniciar y concluir
los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras

Publicas para el estado y Municipios de Nuevo Ledn, su reglamento y las Reglas Generales

para la Contratacion y ejecucion de las Obras, las garantias a que haya lugar con motivo de

cumplimiento de este contrato y de los anticipos que sean entregados por la Dependencia
. Ejecutora.

OCTAVA: - AJUSTE DE COSTOS .- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley
de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacién de la
obra.

La revisién de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA, la
que debera acompaiiar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no exceda de 20 dias habiles siguientes a la fecha de la publicacion de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite, LA DEPENDENCIA dentro de los 20 dias habiles
siguientes, con base en la documentacion aportada por El Contratista, resolvera sobre la
procedencia de la peticion.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula,
se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de
insumos.

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecuci6én pactado o, en caso de existr a EL
CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea
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imp@able a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de presentar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las
cantidades de los conceptos de trabajo que presente atraso.

NOVENA: - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los
casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se
sefialan:
a).- Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;
b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;
c).- Cuando de comln acuerdo LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma
que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato;
d).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de
este contrato, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir;

. e).- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.
Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos que se refieren los
incisos, a). b), c) y
d) se procedera a recibir las obras las obras que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles
contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones
previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y
recepcion de la obra, y se procedera a formar la liquidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones del contratista pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un
plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Recepcion. La recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un superintendente de construccién permanente, el cual debera tener poder amplio y

. suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.
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DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra contratada cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales
y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectten a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.
Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacién
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las érdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o
reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion
alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias
naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad
que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima
de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion,
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra, aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera
equivalente al 3% del valor de la etapa que debié de concluirse por cada dia de retraso en su
terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién correspondiente se tendra a
la obra mal ejecutados por no realizarlos.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no

imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de

Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con

fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. -— y - determine la

rescisién administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de
. cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL. CONTRATISTA este estara obligado a

reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a

FoA Ohd SEN. LUA Ohd TEU. FFVA Shd GEU. DA Oh4 TN




Gobierno
de Galeana

Administracion Municipal 2024 - 2027

una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de La Federacion, en los casos
de prérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha
en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la dltima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la
establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan a disposiciéon de LA DEPENDENCIA.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la estimacién en turmo o de la siguiente. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA
determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y,
en su caso, la del anticipo.

temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

. DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender

Cuando la suspension sea temporal el contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto
LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracién aproximada
de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios
unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segin se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de
que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido
. en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
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términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, su Reglamento y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplado en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

1.1. Celebrar u convenio modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.
Siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen

. variaciones substanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL
CONTRATISTA a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta
sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios
debera aplicar el mismo criterio que siguié para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo
respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA
DEPENDENCIA ordenard su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a
ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para todos sus efectos.

1.2.  Por tercera persona

a) Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior o no logra conciliar los
precios unitarios a aplicar, podra encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y darda a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada, c).-
. Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d).- Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,
e).- Ordenar la sustitucion del residente en la obra en el caso antes indicado,
f).- Fijar las pruebas de materiales que se requieran,
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g).- Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen,

h).- Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige,

i).- Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen
conforme a este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar
el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a
EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso
de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originaimente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara un convenio adicional. Entre
las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del articulo 29. Queda
expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 6 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Entre las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, a continuacién se sefialan:

. 4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en

a. Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le
sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como
defectuosa por LA DEPENDENCIA.

b. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no
acata las érdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c. Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

d. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de
caracter laboral, el Seguro Social o INFONAVIT.

e. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en
forma tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte
el plazo de ejecucion o programa de trabajo.

. f. Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales
que tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de las obras.

g. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
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requisito el tener esa nacionalidad.

h. Si siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacién con el presente
contrato, y

i. No entregue en el plazo estipulado copias del alta en el LM.S.S. de la obra, de los
trabajos y/o las copias de las néminas que liquide semanal o quincenal.

j- En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o
reglamentos aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numeral siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA
ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor
de 10 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si El Contratista, no expone
razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por este, La Dependencia
estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a
lo establecido en el ultimo parrafo del punto que antecede y baséandose en las constancias

. que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionaréa a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
el catdlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes. Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y
respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacion, seran entregados a EL
CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA vy, previamente a su recepcion, EL
CONTRATISTA efectuaré las pruebas para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de
que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la
conservacién de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se
requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo
que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL
CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a
. reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion
de los trabajos aguellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea

entorpecida la ejecucion de los trabajos.
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DECIMA OCTAVA.-Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales
Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N. L., por lo tanto EL CONTRATISTA
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o
cualquier otra causa.

Firmado al margen y al calce por duplicado en el Municipio de Galeana, N.L. a los 1 de
Diciembre dias del mes del 2025 por las personas que intervienen en el mismo.

POR LOS CONTRATANTES

Dependencia Ejecutora

. Presidente Mpal. De Galeana, N. L.
Lic. Alejandra Ramirez Diaz Ing. Mario Alberto Casas Gonzalez
tesorero Municipal
Dependencia Ejecutora
Secretaria de Obras @;cas
y ’ {/q
C. Angel Francisco Sanchez Almanza Profr. Roberto.S3 jandro
Sindico Segundo ; il
El Contratista

Marcela Karina Martinez Cervantes




