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: CONTRATO No. PMG-RP-SC-149-01/25
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte la Presidencia Municipal de Galeana, N. L., a quien se denominara La Dependencia,
representada por su Titular la Lic. Alejandra Ramirez Diaz, El Sindico segundo, C. Angel
Francisco Sanchez Almanza, Tesorero Municipal Ing. Mario Alberto Casas Gonzalez. y
Profr. Roberto Sanchez Alejandro En su calidad de Presidente Municipal, Sindico Segundo y
por la Secretaria de Obras Publicas respectivamente, y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de laT. D. G., representada segUn se indica en ese mismo punto No.1
de laT.D. G, a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T. D. G.)

1. Contratista: Marcela Karina Martinez Cervantes
Representante del Contratista: Marcela Karina Martinez Cervantes
Caracter del Representante: Persona fisica con actividad empresarial

2. Oficio de Autorizacién de Inversién: N/A

3. Laadjudicacién del Contrato se realiz6 por: Adjudicacién Directa.

4. Domicilio del Contratista: Manuel Pérez Trevifio Poniente, No. 1025, Saltillo zona centro,
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. ;

5. Descripcién de la obra: Compra de bomba (insumos).

6. Ubicacion de la obra: Ejido San Pablo de Mitras, Municipio de Galeana, N. L.

7. Monto del Contrato incluyendo I. V. A.: $ 42,688.00

8. Monto de la asignacién aprobada al contrato: $ 42,688.00

. 9. Fecha de iniciacién de los trabajos: 16 de Septiembre de 2025

10. Fecha de terminacién de los trabajos: 17 de Septiembre de 2025

11. En este contrato no se otorgé anticipo. :

12. Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacién permanente en la
obra: 0% del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de $ 0.00
Incluyendo IVA : :

13. Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodo no mayores a 30 dias

14. Fecha de firma del contrato:15 Septiembre de 2025

- Nota: , ,
Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T. D. G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales. :
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DECLARACIONES
PRIMERA: - Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y
aprobd la inversién correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la
T..0:8,

B) Que tiene establecido su domicilio en San Luis Potosi #15 cruz con Diego
Montemayor, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3delaT. D. G. ;

SEGUNDA: - EL CONTRATISTA declara; por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
~ constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T. D. G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T. D. G., acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en

el Punto nimero 5delaT. D. G.
El Contratista declara también ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuando a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo
. pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derlvado de este

contrato.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T. D.
G.,. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el contenido de lo s;gmente
que corresponde al presente contrato:
1.-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria;
2.-Normas de calidad de los materiales y equipos de lnstalacmn permanente;
3.-Especificaciones de construccion aplicables;
4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios
unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicién;
5.-Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo;
6.-Relacion de los costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra
y maquinaria de construcciéon que intervienen en los analisis anteriores;

.7.-Programa de adquisiciones de materlales y equipos de mstalacuon permanente y su
utilizacion;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero;
9.-Programa de Ejecucién de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes;
10.-Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion;
11.-Programa de utilizacién del personal obrero, técnico, administrativo y de servicios;
. 12.-Procedimiento para el ajuste de costos; y demas anexos que, debidamente
' firmados por las partes integran el presente contrato, asi como las demas normas
que regulan la ejecucion de los trabajos.
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E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la
Ejecucién de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: - OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacién de la obra descrita en el punto No. 7 de la T. D. G., ubicada en el
lugar que se indica en el punto No. 8 de la misma T. D. G y éste se obliga a realizarla hasta su
total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA: - MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en
el punto No. 9 de Ia T DG

TERCERA: - PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos
contratados en el plazo indicado en-el punto No. 10 de la T. D.. G., siendo su fecha de inicio y
término las indicadas en los puntos Nos. 11y 12dela T. D. G., y de conformidad con el programa
de ejecucion detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos quincenales las
cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes, que se hayan aprobado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a éste cumplir con el plazo y programa de €jecucién pactado,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA
o la que estime conveniente, mediante la celebracidén de un convenio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras dentro del plazo estipulado,
que fueren imputables a EL CONTRATISTA, éste podra solicitar también una prérroga y sera
optativo para LA DEPENDENCIA él concederla o negarla. En el caso de concederla, LA
DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias
a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA: - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA él o los inmuebles donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demés autorizaciones que se requieren para su realizacién. -

QUINTA: - ANTICIPOS .- Para el inicio de los trabajos La Dependenéia otorgara el anticipo que
se establece en el punto No. 13 de la T.D.G. y El Contratista se obliga a utilizarlo en dichos

trabajos.
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Ademas del anticipo anterior La Dependen_ci'a otorga para la compra y produccién de materiales
de construccién, la adquisicién de equipos de instalacién permanentes y demas insumos
necesaria para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba
ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrird de tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje

- pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

El anticipo sera pagado dentro de un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de que
El Contratista hacer entrega a La Dependencia de la garantia y factura correspondiente, en
caso de que El Contratista no presente estos documentos oportunamente no lo eximen de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en
el presente contrato. '

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por
Ley de obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

SEXTA: - FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucién no mayores de 30 dias naturales; las que seran presentadas a la residencia de .
supervision dentro de los 4 dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion

. de las mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T. D. G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que
LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 30 dias naturales, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de La Dependencia
Ejecutora, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; y siempre que
la factura correspondiente sea presentada a La Dependencia, dentro de los 20 dias naturales
siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién satisfactoria
de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado
la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacioén. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él
y sin derecho a ulterior reclamacién o liquidacion.

SEPTIMA: - GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA dentro de los
15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una
fianza por el 10% del importe de la obra contratad, carta de crédito irrevocable por el equivalente
. al 5% del monto contrato, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%
del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se.le
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imponen. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la garantia de
cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio y en los
ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% o 5% segtin corresponda, del
importe de los trabajos atin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los
ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en que le sea notificada por escnto
la autorizacién de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescisién administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados antes de la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por una fianza por el 10% del importe
total ejercido, carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido o bien
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso
especialmente constituido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos,
de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido
en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil Federal. La vigencia de esta
garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de recepcion de los trabajos al término del
cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra cancelar
automaticamente la fianza o la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportamones en
fideicomiso, incluyendo sus rendimientos. ;

. " Las garantias deberan ser otorgadas a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.
L., y estaran vigentes hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos por
LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcién, para responder por
cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA
y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso las garantias continuaran vigentes hasta que EL
CONTRATISTA satisfaga las' responsabilidades. Tratandose de Fianza, la péliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucién que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera,
asi como un afio después de haber sido entregada la obra.

C) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la garantia
otorgada en los términos del parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara
a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95, reglamento del Art. 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de
Fianza en vigor. Términos similares deberan expresarse en los documentos que
constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta
por alguna de estas.

. En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL -
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CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la entregada originalmente para
garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Sia EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlo mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del importe que por este concepto se sefiala en la
Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucién y la factura correspondiente. La no-
solicitud de los mismos no exime al Contratista de su responsabilidad de iniciar y concluir los
trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas para el estado y Municipios de Nuevo Ledn, su reglamento y las Reglas Generales para
la Contratacién y ejecucién de las Obras, las garantias a que haya lugar con motivo de
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que sean entregados por la Dependencia
Ejecutora.

OCTAVA: - AJUSTE DE COSTOS .- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. :

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley
. de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplado en la realizacién de la

obra.

La revision de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de

los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revisién sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA: la
que debera acompariar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
exceda de 20 dias habiles siguientes a la fecha de la publicacién de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite, LA DEPENDENCIA dentro de los 20 dias habiles
siguientes, con base en la documentacién aportada por El Contratista, resolvera sobre la
procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedirﬁiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma-parte
de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta cliusula, se
afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccién de
insumos. _

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sblo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir a EL CONTRATISTA,
con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL
CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de
presentar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los
conceptos de trabajo que presente atraso.

. NOVENA: - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibir4 los trabajos hasta -
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con
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las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente

de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion
- se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido

y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL

CONTRATISTA lo ejecutado;

b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo

pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

¢).- Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por

terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que

las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato:

d).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de

este contrato, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el

importe de Ios trabajos que decida recibir;

e).- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la

resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepciéon normal de las obras, como en aquellos que se refieren los incisos,

a). b), )y

d) se procederé a recibir las obras las obras que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles

contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones

previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y

recepcion de la obra, y se procedera a formar la liquidacién correspondiente.

. Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer entrega a LA DEPENDENCIA
de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales
constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones del contratista pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible 0, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30 dias naturales contados a partir de la Recepcion. La recepcién parcial o total de las obras
y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deben hacerse
por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados;
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
un superintendente de construccién permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA
se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y

patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos

en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en

responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
. de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

> T L SO LSO TS S TN



Gobierno
de Galeana

Administracion Municlpal 2024 - 2027

~ DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra contratada cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales -
y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectuen a satisfacciéon de LA DEPENDENCIA, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a

“terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.
Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas. fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacién
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

- Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a
las ordenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o
reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién
alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias
naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que:
hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este
Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha
prevista para ello en el programa de obra, aprobado por lo que en su caso de no ser asi LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
equivalente al 3% del valor de la etapa que debié de concluirse por cada dia de retraso en su
terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente se tendra a la
obra mal ejecutados por no realizarlos.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran-en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de
Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con
fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. - y - determine la
rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA. 8 o5 '

Notificada la rescisién administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de La Federacion, en los casos
de prérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan’ sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en
que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.
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Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Cltima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la tltima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la
establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan a disposicién de LA DEPENDENCIA.

Tratdndose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la
estimacion en turno o de la siguiente. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA
determine la rescisién administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento vy,
en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos

legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto

LA DEPENDENCIA informar por escrito a EL CONTRATISTA sobre Ia duracién aproximada de

la suspension y concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la
. Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

- Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios
prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios,
se celebrara el convenio cofrespondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de
que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en
este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra

objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para

el Estado y Municipios de Nuevo Leén, su Reglamento y las demas normas legales y
. disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.
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DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

-Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y bor necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplado en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

1.1.  Celebrar u convenio modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucién de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.
Siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. '

b) Si lo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra EL
CONTRATISTA a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta
sefale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de -
sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios
debera aplicar el mismo criterio que siguié para la determinacién de los precios
. unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo
respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA
ordenara su ejecuciéon y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a
~ dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

1.2.  Por tercera persona

a) Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior o no logra conciliar los
precios unitarios a aplicar, podrd encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados,

b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada, ¢).-
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d).- Vetar la designacién de personal incompetente o negligente,
e).- Ordenar la sustitucién del residente en la obra en el caso antes indicado,
f).- Fijar las pruebas de materiales que se requieran,
g).- Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen,
h).- Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucién contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, _

. i).- Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme
a este contrato y sus anexos. ¢ ;

> Tl RO T  RoOoT IR ST




Gobierno
de Galeana

Administracién Municipal 2024 - 2027

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podré modificar
el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de

- que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara un convenio adicional. Entre las
partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del articulo 29. Queda
expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse. '

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA |a que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto No. 6 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide
rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente. Entre: las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, a continuacion se sefialan:

. a. Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le
sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar
0 reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

b. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no
acata las érdenes dadas por LA DEPENDENCIA. :

¢. Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de
‘caracter laboral, el Seguro Social o INFONAVIT.

e. Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en
forma tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte
el plazo de ejecucién o programa de trabajo. ‘

f. SiEL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de las obras. '

g. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad. : :

h. Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato, y

-i. No entregue en el plazo estipulado copias del alta en el .M.S.S. de la obra, de los
. trabajos y/o las copias de las néminas que liquide semanal o quincenal.

- En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de

las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes .0
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reglamentos aplicables, asi como a las érdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numeral siguiente.

S. Procedimiento de Rescisién.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de.rescisién que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de
10 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si El Contratista, no expone razén
alguna o si después de analizar las razones aducidas por este, La Dependencia estima que
las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido
en el Ultimo parrafo del punto que antecede y basandose en las constancias que obren en
sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga
a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por'su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
. el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijladas en las
especificaciones y normas vigentes. Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y
respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacién, seran entregados a EL
CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA y, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA
efectuara las pruebas para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de
comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, seré responsable por la conservacién de
su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la
ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue
debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA,
esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le
proporcionan. :

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta.la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucién
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos. :

DECIMA OCTAVA. -Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para

todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Tribunales

Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N. L., por lo tanto, EL CONTRATISTA

renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
. cualquier otra causa. : : :
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Firmado al margen y al calce por duplicado en el Municipio de Galeana, N.L. a los 15 dias del
mes de Abril de 2025 por las personas que intervienen en el mismo.

POR LOS CONTRATANTES

Presidenta Municipal Tesoreria Municipal

Lic. Alejandra Ramirez Diaz Ing. Mario Alberto Casas Gonzélez g

Sindico Municipal ' Secretaria de Obras Publicas

C. Angel Francisco Sanchez Almanza Profr. Robertbsaﬁ /ﬂyﬂandro

El Contratista

Marcela Karina Martinez C.
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