



Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Acta Fallo

Que se formula en la Ciudad de Galeana, N.L., siendo las 10:00 horas del día 20 de mayo de 2024, con relación al concurso de obra No. **PMG-F3-SC-01/2024**, relativo a la obra: **Construcción de sistema de agua en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N. L.**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del **Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2024**.

De conformidad con lo establecido en el **Acta de Fallo Técnico y Apertura Económica** de fecha **16 y 17 de mayo de 2024** respectivamente, se reunieron en la Sala de Juntas de esta Dependencia, sito San Luis Potosí #15 cruz con Diego de Montemayor, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, para conocer el Fallo de esta Dependencia.

Al finalizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitación para estos trabajos, formulándose el Dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el **Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores**, Presidente Municipal de Galeana, N. L., quien presidió este acto, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo inapelable por lo que se declara como **Licitante** seleccionado para ejecutar los trabajos al **Grupo COPEGZA S.A. de C.V.**, en consecuencia se le adjudica el contrato respectivo, por haber considerado que su proposición con un monto de **\$3,021,098.75 (TRES MILLONES VEINTIÚN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) incluyendo IVA.**, como solvente por haber satisfecho todos los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria y en las bases de la licitación y que de entre las propuestas solventes es la que presentó el precio mas bajo.

La presente acta surte para el concursante mencionado efectos de notificación de forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **Contrato** respectivo y sus anexos, el día **20 de mayo de 2024 a las 10:00 hrs.**, o más tarde dentro de los 15 días naturales siguientes a esta fecha en las oficinas del Departamento de concurso y contratos de la Dirección de Obras Públicas sitio en el domicilio indicado al principio. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 días naturales contando a partir de la fecha de firma del contrato, la garantía para el cumplimiento del mismo, y la del anticipo que recibirá especificadas en el modelo de contrato entregado con las bases del concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Erario Estatal la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto.

Por otra parte, se le comunica al **LICITANTE** seleccionado que los trabajos deberá iniciarlos el **22 de mayo de 2024** y concluidos a mas tardar el día **15 de agosto 2024**, es decir en un plazo no mayor de 86 días naturales, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Igualmente, el **LICITANTE** seleccionado al presentar la facturación tanto del anticipo como de las estimaciones y en su caso de los ajustes de costos se presentará para su cobro a la **Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Galeana, N.L.**, sitio en el domicilio indicado al



principio con R.F.C. MGN8501017U8. El pago del anticipo se efectuará dentro de los 10 días naturales siguientes a la entrega de la factura y las garantías correspondientes.

Conforme a lo establecido en las bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los LICITANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resulto favorecido con la adjudicación.

Por otra parte, en este acto se hace entrega por separado y por escrito a los LICITANTES que asistieron las causas por las cuales fueron rechazadas o no resultaron con asignación favorable.

Para constancia ya fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, se firmaran el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

Por la Convocante

Presidente Municipal

Dirección de Obras Públicas

Lic. Alejandro Javier Pedroza Flores



C. Tranquilino Sánchez Gaona

Tesorería Municipal

DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 ADMÓN 2021 2024
 GALEANA N.L

Contraloría Municipal

Lic. Rolando Azael Guerrero Rangel

C. P. Hermilo Ruíz Pesina

Por la Síndicalia Primera Municipal

Por la Síndicalia Segunda Municipal

Lic. Yelitza Campos Flores

C. Mariano de la Cruz González

Por funcionarios invitados

**Por la contraloría y Transparencia Gubernamental
 Del Gobierno del Estado**

Por la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Lic. María Teresa Herrera Tello

Mtra. Dulce Adriana Alejandre Mora




Por los concursantes


Postor

Nombre y firma del representante


1.- Grupo COPEGZA S.A. de C.V.




2.- Asesoría y Proyectos GMZ S.A. de C.V.




3.- Cumbre Sur Desarrollos S. de R.L. de C.V.



4.- Iván Isaías Zarate Bazaldua



5.- Ing. Oscar Luna Ramos

Oscar Luna Ramos




Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Comunicado de fallo a Contratistas

Galeana, N.L., a 20 de mayo de 2024

Asunto: Notificación

Asesoría y Proyectos GMZ S.A. de C.V.

Presente. -


En relación al Concurso de obra No. **PMG-F3-SC-01/2024** relativo a: **Construcción de sistema de agua en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N.L.**, se le hace de su conocimiento, las causas por las cuales su propuesta no fue seleccionada para la ejecución de los trabajos por no cumplir con los requisitos siguientes:


No se considera para la adjudicación y contratación de la obra por presentar su propuesta económica más elevada que la presupuestada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente


C. Tranquilino Sánchez Gaona
Dirección de Obras Públicas



Recibí
20 de Mayo de 2024


c. c. p. Archivo



Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Comunicado de fallo a Contratistas

Galeana, N.L., a 20 de mayo de 2024
Asunto: Notificación

Ing. Oscar Luna Ramos
Presente. -

En relación al Concurso de obra No. **PMG-F3-SC-01/2024** relativo a: **Construcción de sistema de agua en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N.L.**, se le hace de su conocimiento, las causas por las cuales su propuesta no fue seleccionada para la ejecución de los trabajos por no cumplir con los requisitos siguientes:

No se considera para la adjudicación y contratación de la obra por presentar su propuesta económica más elevada que la presupuestada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente


C. Tranquilino Sánchez Gaona
Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMÓN 2021-2024
GALEANA N.L.

Recibi 20/mayo/2024

Oscar Luna Ramos

c. c. p. Archivo



Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Comunicado de fallo a Contratistas

Galeana, N.L., a 20 de mayo de 2024

Asunto: Notificación

Cumbre Sur Desarrollos S. de R.L. de C.V.

Presente. -

En relación al Concurso de obra No. **PMG-F3-SC-01/2024** relativo a: **Construcción de sistema de agua en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N.L.**, se le hace de su conocimiento, las causas por las cuales su propuesta no fue seleccionada para la ejecución de los trabajos por no cumplir con los requisitos siguientes:

No se considera para la adjudicación y contratación de la obra por presentar su propuesta económica más elevada que la presupuestada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Tranquilino Sánchez Gaona
Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMÓN 2021 2024
GALEANA N.L

c. c. p. Archivo

Recibi
20
20-may-2024



Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Dictamen para fallo

Concurso No. **PMG-F3-SC-01/2024**

Relativo: **Construcción de sistema de agua**

Ubicación: **en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N.L.**


Siendo las **10:00** horas del día **20 de mayo de 2024**, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Galeana, N.L., y una vez hecho el análisis del concurso, basado en la tabla comparativa de proposiciones se llegó a la conclusión de asignarle la obra a: **Grupo COPEGZA S.A. de C.V.**

Por haber cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria de participación y bases de concurso y que de entre las proposiciones solventes es la que presento el precio más bajo.


Sin más por el momento, y para cualquier aclaración quedamos a sus órdenes.

Para el cobro de anticipo y estimaciones estas se efectuara dentro de los diez días naturales siguientes a la entrega de la facturación, garantías correspondientes y documentación comprobatoria de estimaciones las cuales abarcaran periodos no mayor a 30 días.

Atentamente



C. Tranquilino Sánchez Gaona
Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMÓN 2021 2024
GALEANA N.L

*Recibido
20-MAYO-2024*

c. c. p. Archivo



Galeana

Gobierno Municipal | 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Comunicado de fallo a Contratistas

Galeana, N.L., a 20 de mayo de 2024

Asunto: Notificación

Iván Isaías Zarate Bazaldúa

Presente. -

En relación al Concurso de obra No. **PMG-F3-SC-01/2024** relativo a: **Construcción de sistema de agua en Ej. San José de González Municipio de Galeana, N.L.**, se le hace de su conocimiento, las causas por las cuales su propuesta no fue seleccionada para la ejecución de los trabajos por no cumplir con los requisitos siguientes:

No se considera para la adjudicación y contratación de la obra por presentar su propuesta económica más elevada que la presupuestada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Tranquilino Sánchez Gaona
Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMÓN. 2021-2024
GALEANA N.L.

RESIBI
20 MAYO
2024
C.R.

c. c. p. Archivo

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N. L.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.	OFICIO DE APROBACION: GMG-03-166/2024
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	MONTO APROBADO: \$3,272,876.31
UBICACIÓN: EJ. SAN JOSE DE GONZALEZ MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA	ING. OSCAR LUNA RAMOS	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ, S. A. DE C. V.
LUGAR	CUARTO	QUINTO
PROPUESTA	\$3,274,043.62	\$3,365,027.83
% SOBRE APROBADO	0.04%	2.74%
FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	15 DE AGOSTO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024
PROGRAMA DE TRABAJO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO
RELACION MAG. Y EQUIPO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO
% TOTAL INDIRECTOS Y UTILIDAD	INDIRECTOS: 20.00% UTILIDAD: 10.00% FINANCIAMIENTO: 0.25%	INDIRECTOS: 21.30% UTILIDAD: 9.60% FINANCIAMIENTO: 0.40%
COSTO HRS. MAG. Y EQUIPO	\$220,817.71	\$248,732.86
SALARIOS	\$940,774.54	\$948,613.27
COSTO MATERIALES	\$1,199,639.04	\$1,109,153.79
	NO SE CONSIDERA PARA LA ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA POR PRESENTAR SU PROPIUESTA ECONOMICA MAS ELEVADA QUE LA PRESUPUESTADA.	NO SE CONSIDERA PARA LA ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA POR PRESENTAR SU PROPIUESTA ECONOMICA MAS ELEVADA QUE LA PRESUPUESTADA.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. Tranquilino Sanchez Gaona
C. TRANQUILINO SANCHEZ GAONA

SINDICALIA MUNICIPAL
SINDICO 1°

Yelitza Campos Flores

LIC. YELITZA CAMPOS FLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMÓN 2021-2024
GALEANA, N.L.

TABLA COMPARATIVA DE PROPUUESTAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.	OFICIO DE APROBACION: GMG-03-166/2024
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	MONTO APROBADO: \$3,272,876.31
UBICACIÓN: EJ. SAN JOSE DE GONZALEZ MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA	GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V.	IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA	CUMBRE SUR DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.
LUGAR	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
PROPUESTA	\$3,021,098.75	\$3,143,334.72	\$3,209,152.67
% SOBRE APROBADO	-8.33%	-4.12%	-1.99%
FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	15 DE AGOSTO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024
PROGRAMA DE TRABAJO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO
RELACION MAG. Y EQUIPO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO	SI CUMPLE, ES ADECUADO
% TOTAL INDIRECTOS Y UTILIDAD	INDIRECTOS: 22.00% UTILIDAD: 9.70% FINANCIAMIENTO: 0.50%	INDIRECTOS: 18.50% UTILIDAD: 10.20% FINANCIAMIENTO: 0.50%	INDIRECTOS: 19.80% UTILIDAD: 11.30% FINANCIAMIENTO: 0.00%
COSTO HRS. MAG. Y EQUIPO	\$204,409.65	\$162,958.60	\$242,470.00
SALARIOS	\$1,023,418.13	\$986,772.51	\$960,035.31
COSTO MATERIALES	\$992,342.21	\$1,077,671.60	\$992,342.20
	SE CONSIDERA PARA LA ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA POR PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA QUE LAS DEMAS Y SUS PROGRAMAS DE TRABAJO SON ADECUADOS Y CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA.	NO SE CONSIDERA PARA LA ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA POR PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA MAS ELEVADA QUE LA PRESUPUESTADA.	NO SE CONSIDERA PARA LA ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA POR PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA MAS ELEVADA QUE LA PRESUPUESTADA.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]

C. TRANQUILINO SANCHEZ GAONA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMÓN 2021-2024
GALEANA N.L.

SINDICALIA MUNICIPAL
SINDICO 1°

[Firma]

LIC. YELITZA CAMPOS FLORES